Приложение 2 раздела 3

Д О Г О В О Р  № ______________________

на выполнение работ по сохранению объекта археологического наследия 

_______________ 2012 г.  
                                                                                       г. Краснодар


Открытое акционерное общество «Наследие Кубани», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Ткачевой Н.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________________________, действующей на основании ____________,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1.


«Генеральный подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя выполнение работ по сохранению объекта археологического наследия (научно-исследовательских археологических работ) — участка поселения «Новоселовское» на площади 2000 кв.м, расположенного в Усть-Лабинском  районе  Краснодарского края

1.2.
Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2) .

1.3.
Сроки выполнения работ по договору: 

·  Начало – _____________ 2012  г.

- Окончание –  _________________ 2012 г.

1.4.
Содержание выполняемых работ отражено в техническом задании (приложение №1).


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1.
«Субподрядчик» обязан:

1)  приступить к работам в соответствии с графиком производства работ;

2) качественно и в срок выполнить работы по настоящему договору;

3) обеспечить соблюдение своими работниками правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

4) предоставить «Генеральному подрядчику» по окончанию работ по каждому этапу документацию, поименованную в п. 6.1. настоящего договора и техническом задании в сроки, установленные  графиком производства работ;

5) не разглашать условия настоящего договора третьим лицам.

2.2.
«Субподрядчик» имеет право:

1) самостоятельно корректировать смету расходов в пределах суммы, установленной договором;

2) самостоятельно формировать временный научный коллектив для выполнения работ по договору.

2.3.


“Генеральный подрядчик” обязан:

1) производить оплату на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором;

2) принять выполненные работы по этапам в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Субподрядчиком» акта выполненных работ, направить в адрес «Субподрядчика» подписанный акт выполненных работ, либо в течение 10 рабочих  дней со дня подписания акта направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема работы;

3)  при необходимости выполнения работ в зоне прохождения коммуникаций   - организовать предоставление Заказчиком схемы расположения и выноса их в натуру;  

4) проконтролировать решение Заказчиком вопроса о компенсации убытков и потерь землепользователей на участках археологических исследований

5) получить в Министерстве культуры РФ Открытый лист на право производства археологических работ и осуществлять научное руководство проводимыми археологическими исследованиями

6) после выполнения полевых и камеральных работ выполнить обобщение материалов и  подготовку научного отчета для передачи заказчику и в Институт археологии РАН

7) оказывать содействие «Субподрядчику» в выполнении работ по договору;

8) не разглашать третьим лицам условия настоящего договора.

2.4.
«Генеральный подрядчик» имеет право:

в любой момент проверять ход и  качество выполнения работ «Субподрядчиком», в присутствии его представителей и не вмешиваясь в его деятельность





3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



3.1.
Стоимость работ по настоящему договору согласно смете (приложение №3) и Протоколу соглашения о договорной цене  (приложение № 4) составляет  ________________________ рублей (________________________  рублей), НДС не облагается (пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

3.2.
Изменение стоимости выполняемых  работ регулируется соглашением  сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору между «Генеральным подрядчиком» и «Субподрядчиком».

3.3.
Расчет за выполненные работы по этапам производится в течение 30 банковских  дней со дня подписания  актов выполненных работ по этапу согласно графику производства  работ, только при условии поступления денежных средств от Заказчика (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)  на расчетный счет «Генерального подрядчика». 

3.4.
«Субподрядчик»  в течение 5 (пяти) дней со дня окончания работ по очередному этапу, согласно сводному графику производства  работ  выставляет Генеральному подрядчику Акт выполненных работ (составляемый в 2-х экземплярах) и счет-фактуру одновременно. Документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете.

3.5.
Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 банковских  дней со дня подписания акта выполненных работ по последнему этапу, согласно графику производства  работ, только при условии поступления денежных средств от Заказчика (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»)  на расчетный счет «Генерального подрядчика»

3.6.
В случае производственной необходимости порядок оплаты работ может быть изменен по обоюдному согласию сторон.








4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.
Все недочеты, недоделки и несоответствия техническому заданию «Субподрядчик» устраняет в согласованные с «Генеральным подрядчиком» сроки за свой счет.

4.3. 
В случае возникновения разногласий, все споры решаются в претензионном порядке со сроком ответа на претензию – 10 календарных дней, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.


5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



5.1.
Полевые работы  не производятся в дни выпадения осадков свыше 5 мм, в дни,  необходимые для абсорбирования избыточной влаги археологическими объектами. Сроки полевых работ, указанные в графике производства работ, продлеваются на количество  дней технологического перерыва в работе, на основании двухстороннего акта, подписываемого сторонами, или справок метеоцентра Краснодарского края.

5.2.
В случае приостановки работ по проекту на длительный срок либо прекращения указанного проекта, «Субподрядчик» по согласованию с  «Генеральным подрядчиком» обязан выполнить консервацию раскопа в соответствии с технологией производства археологических  работ, а «Генеральный подрядчик» обязан оплатить  работы, выполненные «Субподрядчиком», включая консервацию и часть камеральных работ, в полном объеме с учетом ранее выплаченного аванса.

5.3.
Информация служебного и режимного характера используется «Субподрядчиком» в  порядке, согласованном с «Генеральный подрядчиком».

5.4.
В  соответствии с п. 9 ст. 45 гл. VII  Федерального Закона  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 г. № 73-ФЗ, все вопросы, связанные с извлечением и хранением объектов археологического наследия, находятся в компетенции «Субподрядчика».

5.5.
В случае выявления в ходе выполнения работ по настоящему договору  дополнительных объемов памятников, не вошедших в объемы  работ по настоящему договору (производство охранно-спасательных археологических, консервационных и реставрационных работ), в том числе в случае изменения в ходе выполнения работ по настоящему договору объемов исследования в пределах исследуемых объектов (увеличение мощности культурного слоя поселения и т.д.), «Субподрядчик» обязан незамедлительно уведомить «Генерального подрядчика» об изменении объемов, изменение объемов актируется сторонами. 

5.6.


Все изменения  и дополнения вносятся в настоящий  договор дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими сторонами. 

5.7.
В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.




6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1.
По окончанию  работ по этапам «Субподрядчик» обязан предоставить «Генеральному подрядчику»:

·  акт выполненных работ по этапу — в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон;

· краткий аннотационный отчет по  промежуточным этапам; 

· счет на оплату;

· счет-фактуру;

· отчетные материалы в соответствии с техническим заданием — по окончании работ по договору;

· накладную — в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон - при передаче отчетных материалов.

6.2.
«Генеральный подрядчик» обязан принять выполненные объемы работ в течение 7 рабочих дней со дня предоставления «Субподрядчиком» акта выполненных работ,  и оплатить работы в сроки, установленные настоящим договором (при условии поступления денежных средств от «Заказчика» на расчетный счет «Генерального подрядчика», либо в течение 7 рабочих дней со дня получения акта направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема работы.

6.3.
В случае мотивированного отказа «Генерального подрядчика» от приема работ  сторонами составляется  двухсторонний акт с перечнем  необходимых доработок и сроков их выполнения.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН



7.1.


Адреса и расчетные счета сторон:

«Субподрядчик»: ___________________________

Юридический/почтовый адрес: _______________________________

тел. _________________________

ОГРН _______________________

ИНН ________________________

КПП ________________________

р/с _____________________________________________________________________



7.2.
«Генеральный подрядчик»: ОАО «Наследие Кубани»

Юридический/почтовый адрес: 350063, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 16.

ИНН/КПП  2309101833/230901001, 

р/с 40702810300170004169

Филиал «Южный»  ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар 

БИК 040349700 , кор/счет 30101810400000000700

ОКВЭД 74.20.11, 74.20.35, 74.20.36, 73.10

8.
К настоящему договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:   техническое задание (приложение №1),  график производства работ (приложение №2), смета (приложение №3), протокол соглашения о договорной цене (приложение №4)

9.
Срок действия договора  - со дня подписания его обеими сторонами до исполнения обеими сторонами принятых обязательств.

10.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

Генеральный директор 

ОАО  «Наследие Кубани»

_____________ Н.Н. Ткачева

«____»________2012 г.
«СУБПОДРЯДЧИК»

___________________________

___________________________

______________   ____________

«___»____________ 2012 г.







Приложение №1

                                                                                          к договору ________________

от __________________2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по сохранению (охранно-спасательных исследований)  объектов археологического наследия

1.Объекты археологического наследия: участок поселения «Новоселовское», площадью 2000 кв.м, в зоне строительства объекта «МН «Тихорецк-Туапсе-2», участок Тихорецк-Заречье. Строительство. Изменение.»

2.Адрес: Усть-Лабинский район район Краснодарского края

3.Основание для выдачи задания:

· Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Закон Краснодарского края от 19.07.2011 N 2316-КЗ "О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны"

· Земельный кодекс РФ от  25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

· Приказ от 03.02.2009 № 15 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия Министерства культуры РФ (зарегистрирован в  Минюсте РФ от 04.05.09  № 13871);

· Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в  области охраны культурного наследия от 03.02.09 № 15;

· Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной документации», утвержденное Ученым советом института археологии РАН 30.03.2007;

· Проектная документация на строительство, раздел «Охрана объектов культурного наследия» в составе проекта 

· заключения Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

4.Заказчик: ОАО «Наследие Кубани»

5. Требования к выполнению работ

5.1. Научное руководство работами должно осуществляться специалистом-археологом при наличии разрешение (Открытого листа), выданного в установленном порядке Министерством культуры РФ.

5.2. Исполнитель участвует без дополнительной оплаты при рассмотрении отчетной документации Заказчиком в установленном им порядке, органах охраны объектов культурного наследия, предоставляет пояснения, документы и обоснования, вносить в отчетную документацию по результатам рассмотрения у заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

6.Цель и состав  работ:


6.1. Цель работ:

·  снятие обременения с земельных участков, в границах которых расположены объекты культурного наследия (памятники археологии), предоставляемые под строительство.

·  работы по сохранению объектов культурного наследия (археологические полевые работы),  расположенных в границах земельных участков, предоставляемых для строительства объекта, выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ и Краснодарского края об охране объектов культурного наследия, существующей методикой  археологических работ — Положением «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», Института Археологии РАН, М.,2007

6.2.  Основные задачи:

· Проведение работ по сохранению (научно-исследовательских археологических работ) на памятнике археологии, расположенном в зоне строительства объекта, в соответствии с методикой археологических исследований;

· Выполнение камеральной обработки материалов, полученных при проведении спасательных научно-исследовательских археологических работ (раскопок) на памятниках археологии, расположенных в зоне строительства объекта.

· Подготовка отчета о выполнении спасательных научно-исследовательских археологических работ (раскопок) по результатам археологических раскопок, расположенных в зоне производства строительных работ 

6.3. Предварительные  работы:

· получение необходимых разрешительных документов;

· подбор научно-технического персонала и формирование археологических отрядов;

· историко-архивные и библиографические исследования (включая материалы мониторинга и инвентаризации объектов культурного наследия);

· анализ картографических материалов.

6.4. Полевые работы:

охранно-спасательные археологические исследования:

· натурное обследование территории;

· закладка раскопов;

· топографическая съемка раскопов;

· получение полевого материла, маркировка и упаковка находок;

· составление характеристик всех особенностей культурных напластований и подробное описание всех выявленных объектов археологии: кладки, очаги, ямы, канавки, и прочие сооружения с указанием их местоположения, размеров, формы, ориентировки, структуры заполнения и прочее;

· ведение полевой документации, включая описание обследуемых площадей и объектов, фотофиксация обследуемых объектов, процесса работ, отдельных находок и скоплений археологических материалов, составление планов, стратиграфических разрезов, полевых описей в соответствии с Положением ИА РАН;

· первичная камеральная обработка археологических материалов.

6.5. Камеральная обработка материалов, полевой документации:

· мытье, шифровка, склеивание фрагментов находок, зарисовка объектов и.т.д.;

· перебелка чертежей стратиграфических разрезов, составление генпланов и.т.д.;

· фотофиксация;

· составление описаний находок и подготовка текста отчетной документации;

· перенос материалов на электронный носитель.

7. Отчетные материалы


Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых документов и заданию на выполнение работ по сохранению объектов археологического наследия

7.1. Отчет об охранно-спасательных археологических исследованиях состоит из текстовой и иллюстративной частей.

Текстовая часть отчета должна включать:

· пояснительную записку;

· историческую справку по материалам архивно-библиографических и научных изысканий;

· описание примененной методики научно-изыскательных работ;

· описание культурного слоя памятника (стратиграфии, ям, жилищ, архелологических коллекций)

Иллюстративная часть отчета должна включать:

· фото, иллюстративные и графические материалы по каждому из объектов выявленных в ходе исследований в соответствии с требованиями Института археологии РАН

7.2. Отчетные материалы  выполняются в 8 (восьми) экземплярах, которые передаются:

- 4 (четыре) экземпляра, 2(два) из которых на бумажном, а два (два) на электронном носителе - «Заказчику»;

2(два), 1(один) из которых на бумажном, а другой (один) на электронном носителе — в государственный орган охраны объектов культурного наследия; 

1(один)- в ОПИ ИА РАН;

1(один)- в архив «Исполнителя»

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

Генеральный директор 

ОАО  «Наследие Кубани»

_____________ Н.Н. Ткачева

«____»________2012 г.
«СУБПОДРЯДЧИК»

_______________________

_______________________

_______________________

«___»____________ 2012 г.











Приложение №4

К Договору №_________________

От____________ 2012 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ


Открытое акционерное общество «Наследие Кубани», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Ткачевой Н.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________,  с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий протокол о том, что сторонами достигнуто соглашение  о стоимости выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.


Стоимость работ по Договору № ____________________ от _____________ 2012г. составляет  _________________ рублей (________________________________________), НДС не облагается (пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

Генеральный директор 

ОАО  «Наследие Кубани»

_____________ Н.Н. Ткачева

«____»________2012 г.
«СУБПОДРЯДЧИК»

_____________________________

___________________________

______________  ______________

«___»____________ 2012 г.










Приложение №2

                                                                                                 к договору № ____________

           от __________ 2011 г.

График производства работ





№
Наименование этапа
Сроки выполнения
Стоимость работ



п.п


В %
в рублях
в т.ч. аванс
в т.ч. доплата



1
2
3
4
5
6
7



1
предварительные и полевые работы — 1, камеральные работы — 1   

60






2
 камеральные работы — 2  

20






3
камеральные работы — 3, , выполнение  отчетной документации 

20






                        ИТОГО:
100





